

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे घटक मंडळ

ई-निविदा सुचना क्र.:- का. अ. (पूर्व) / मुं.झो.सु.मंडळ/ ई-निविदा/ १४६/२०२३-२४

कार्यकारी अभियंता [पूर्व] विभाग, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक) खोली क्र. ५३६, चौथा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांनी खाली दर्शविलेल्या कामाकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन/सिपीडब्लूडी/एमईएस/मुंबई मनहानगरपालिका / सिडको/ बीपीटी/एमआयडीसी /एम.जे.पी. यांचेकडे नोंदणीकृत ठेकेदाराकडून बी-१ (टक्केवारी नमुन्यात) ऑनलाईन ई निविदा मागविण्यात येत आहेत.

ई निविदा क्र	कामाचे नाव	निविदेचे अंदाजपत्रकीय रक्कम	इसारा रक्कम (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या) (१%)	सुरक्षा अनामत रक्कम	कंत्राटदार नोंदणी वर्गवारी	निविदा रक्कम (१८% जीएसटीसह १त)	कामाचा कालावधी
१.	भांडूप (प), छाया निवास येथे शौचालय बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२.	विद्याविहार (प), किरोळ गांव येथे आधार प्रतिष्ठानचे समाजमंदिर बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३.	भांडूप (प), उत्कर्ष नगर, ओम साई को.ऑ.हौ.सोसयटी जवळ शौचालय बांधणे	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
४.	विक्रोळी (प), सुर्या नगर येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
५.	भांडूप (प), लाल कंपाऊंड, शिवसागर सोसायटी जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
६.	मुलूंड (प), वालजी लध्दा रोड, लक्ष्मी बिल्डींग जवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
७.	भांडूप (प), कोकण नगर, शिवशक्ती चाळ येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
८.	भांडूप (प), समर्थ बिल्डींग जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	९८७२१०	९८७२	२००००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
९.	मुलूंड (प), वीर संभाजी नगर, साई एकता मित्र मंडळ येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१०.	घाटकोपर (पूर्व), रमाबाई नगर, रत्नम बुध्दविहार जवळ येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

११.	पवई, फुले नगर, नेताजी मित्र मंडळ जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१२.	भांडूप (प), उत्कर्ष नगर विकास मंडळजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१३.	भांडूप (प), जे.एम.रोड, पिंपळेस्वर मंदिराजवळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१४.	मुलूंड (प), जे.एन.रोड, वाणी विद्यालयाजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे.	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१५.	मुलूंड (प), डॉ.आर.पी.रोड, जवाहर टॉकीज जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे.	३६८३७०९	३६८३८	७३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१६.	विक्रोळी (पुर्व), कन्नमवार नगर-१, इ.क्र.२३५ जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१७.	मुलूंड (प), देवीदयाल रोड, बी.पी.एस.प्लाझा जवळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	४९११६१२	४९११७	९९०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१८.	भांडूप (प), गांवदेवी रोड, गांवदेवी टेकडी, भगवती चाळी जवळ लादीकरण करणे.	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
१९.	विक्रोळी (पुर्व), हरीयाली व्हिलेज, अंबिका सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळजवळ शेड, गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२०.	भांडूप (प), टेंभीपाडा, डकलाईन येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२१.	मुलूंड (पुर्व), वी.बी.फडके मार्ग, श्री वर्धन को.ऑ.हौ.सोसायटी जवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२२.	विक्रोळी पार्क साईट, हनुमान नगर-ब, हनुमान कृपा सोसायटी जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत

२३.	भांडूप (प), तुळशेत पाडा, गोकूळ धाम जवळ ड्रेनेज लाईन टाकणे व गटारे / पायवाटा बांधणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२४.	घाटकोपर (पुर्व), एम.जी.रोड, दि फेअर लाईफ सोसायटी जवळ ड्रेनेज लाईन टाकणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२५.	घाटकोपर (पुर्व), माता रमाबाई आंबेडकर नगर, राजगृह मित्र मंडळ येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२६.	कांजूरमार्ग (पुर्व), श्री स्वामी समर्थ संस्थेजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२७.	भांडूप (प), सहयाद्री नगर येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२८.	भांडूप (प), कोकण नगर रोड, शिवशक्ती को.ऑ.हौ.सोसा जवळ शौचालय बांधणे व ड्रेनेज लाईन टाकणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
२९.	भांडूप (प), मिल्लत नगर येथे शौचालय बांधणे व गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३०.	भांडूप (प), एल.बी.एस.मार्ग ते तुळशेतपाडा येथे काँक्रीटकरण करणे.	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३१.	भांडूप (प), व्हिलेज रोड, दत्तमंदिर रोड, श्री दत्तकृपा को.ऑ.हौ.सोसा जवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे व काँक्रीटकरण करणे.	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३२.	मुलूंड (प), पोलिस स्टेशन जवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३३.	मुलूंड (प), शास्त्री नगर येथे डांबरीकरण करणे	२८६५१०७	२८६५१	५८०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३४.	भांडूप (प), रणधीर विहार सोसायटी जवळ काँक्रीटकरण करणे.	२८६५१०७	२८६५१	५८०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत

३५.	विक्रोळी (पुर्व), कन्नमवार नगर, स्वयंभू हनुमान मंदिर ट्रस्ट जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३६.	मुलूंड (प), जे.एन.रोड, जय अंबिका नगर को.ऑ.हौ.सोसा जवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३७.	मानखुर्द, सार्वजनिक श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, श्री रामानंद बैराग संप्रदाय मंडळ, पी.एम.जी.पी.कॉलनी येथे नवीन शेड बांधणे.	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३८.	विक्रोळी (पुर्व), नामदेव पाटणे मार्ग, आर.आर.सी. गटार बांधणे	४९११६१२	४९११७	९९०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
३९.	मानखुर्द येथील दत्तकृपा सेवा मंडळ परिसरात गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	३२७४४०८	३२७४४	६६०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४०.	मुलूंड (प), शांती कॅम्पस सोसायटी जवळ काँक्रीटीकरण करणे.	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४१.	मुलूंड (प), बाल मित्र मंडळ, हनुमान पाडा येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२८६५१०७	२८६५१	५८०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४२.	कांजूरमार्ग (पुर्व), कर्वे नगर, ज्ञानज्योती मंडळाचे शेड बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४३.	मुलूंड (पुर्व), नवघर कोळीवाडी येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	३२७४४०८	३२७४४	६६०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४४.	मुलूंड (प), नाहूर रोड, अशोक नगर येथे काँक्रीटीकरण करणे.	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४५.	विक्रोळी (पुर्व), चाळ क्र.४०६,४०७,४०५ येथे गटारे / पायवाटा बांधणे, काँक्रीटीकरण व लादीकरण करणे	४०९३०१०	४०९३०	८२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४६.	मुलूंड (प), पी.के.रोड, संमिश्र को.ऑ.हौ.सोसा जवळ बोअरवेल व पेव्हर ब्लॉक बसविणे	२८६५१०७	२८६५१	५८०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत

४७.	भांडूप (प), क्वारी रोड, काजू टेकडी, स्थानिक नागरीक सेवा मंडळाजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	२४६८०२४	२४६८०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४८.	मुलूंड कॉलनी, शिवाई रहिवाशी सेवा मंडळाजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१६४५३४९	१६४५३	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
४९.	विक्रोळी (प), सुर्या नगर पोलिस स्टेशनच्या मागे रमाबाई चाळ जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	३२७४४०८	३२७४४	६६०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५०.	भांडूप गांव, संघमित्र सेवा संघ जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class- VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५१.	भांडूप गांव, शिवाई शाळेजवळ, प्रतिका सोसायटी जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५२.	विक्रोळी (पुर्व), भारत नगर, द्वारकामाई सोसायटी, जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१०६९४७७	१०६९४	२२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class- VI & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५३.	विक्रोळी पार्क साईट, सुर्यादर्शन सोसायटी जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५४.	विक्रोळी पार्क साईट, सहारा गृह सोसायटी, शिवतेज सेवा मंडळ जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५५.	घाटकोपर (प), खंडोबा टेकडी, जय मल्हार नगर जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५६.	डी.बी.पवार (भाऊ) स्मारक समिती, डी.बी.पवार चौक, रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर (पुर्व) जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे.	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५७.	विक्रोळी पार्क साईट, आनंद गड, श्रीकृष्ण सह.गृ.सं.जवळ ड्रेनेज लाईन टाकणे व गटारे / पायवाटा बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत

५८.	विक्रोळी (पुर्व), टागोर नगर, विकेस इंग्लिश हायस्कूल जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
५९.	विक्रोळी (प), सुर्या नगर, त्रिशुल मित्र मंडळाजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६०.	भांडुप (प), एल.बी.एस.मार्ग, कैलास कॉम्पलेक्स जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	१२३४०१२	१२३४०	३३०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६१.	विक्रोळी (पुर्व), टागोर नगर, श्री शंकर गोविंदेश्वर ट्रस्ट जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६२.	मुलूंड कॉलनी, जय भारत शाळेच्या मागे, पिंपळेस्वर महादेव मंदिराजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६३.	भांडूप (प), गांवदेवी रोड, गांवदेवी हिल, छाया निवास जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६४.	घाटकोपर (पुर्व), पंत नगर, वेल्डन क्रिडा मंडळाजवळील उदयानाजवळ गटारे / पायवाटा बांधणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६५.	भांडूप (प), जमिल नगर, नशेमन उर्दु सेकंडरी स्कूल जवळ गटारे / पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे	८२२६७५	८२२७	१७०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-VII & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६६.	घाटकोपर (पुर्व), पंत नगर, आचार्य अत्रे मैदान जवळ समाजकल्याण केंद्र बांधणे	२८६५१०७	२८६५१	५८०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६७.	कस्तुरबा नगर, वाशीनाका मुंबई-७४ येथे गटार, पायवाटा तयार करणे.	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत
६८.	न्यू भारत नगर, बंजारा वस्ती, वाशीनाका मुंबई-७४ येथे गटार, पायवाटा तयार करणे	२०५६६८६	२०५६७	४२०००/- (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या २%)	Class-V A & above	५००+ ९०= ५९०	९ महीने पावसाळ्या- सहीत

अ.क्र.	टप्पा	कालावधी
१	जाहिरात दिनांक	१६.०३.२०२४, सकाळी १०.०० वा.
२	निविदा विक्री सुरू	१६.०३.२०२४, सकाळी १०.०५ वा.
३	निविदा विक्री बंद	२३.०३.२०२४, सायंकाळी ६.१५ वाजता
४	निविदा स्विकृती सुरू	१६.०३.२०२४, सकाळी १०.०५ वाजता
५	निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक	२३.०३.२०२४, सायंकाळी ६.१५ वाजता
६	तांत्रिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२६.०३.२०२४, सकाळी १०.३० नंतर
७	आर्थिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२७.०३.२०२४, दुपारी ३.०० नंतर

- १) संपूर्ण निविदा पध्दती ही ऑनलाईन स्वरूपाची राहिल. त्याबाबतच्या सर्व सुचना, अटी व शर्ती <http://mahatenders.gov.in> व म्हाडाच्या MHADA Website – <http://mhada.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केल्या जातील.
- २) निविदा विषयीची कागदपत्रे दि. १६.०३.२०२४ पासून डाऊनलोड करता येतील व दि.२३.०३.२०२४ जी सकाळी १०.०५ नंतर ते २९.०३.२०२४ सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर अपलोड करू शकता येतील.
- ३) निविदा अर्जाची रक्कम तसेच इसारा रक्कम ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहिल.
- ४) उपरोक्त कामांची तांत्रिक बोली दि.२६.०३.२०२४ रोजी सकाळी १०.३० वा. नंतर व आर्थिक बोली दि.२७.०३.२०२४ रोजी दुपारी ३.०० नंतर कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचे कार्यालय रुम नं.५३६, चौथा मजला, म्हाडा, कलानगर, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-४०००५१ येथे उघडण्यात येतील.
- ५) निविदाकारांनी ई निविदेद्वारे अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रती तांत्रिक बोली उघडण्याच्या वेळेस खातरजमा करण्याकरीता सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ६) निविदाकारांनी तांत्रिक बोली मध्ये नमूद कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्मेट मध्ये तांत्रिक बोलीच्या लिफाफ्यात सादर करावीत. निविदाकारांकडे वर्ग २ व ३त्यावरील मान्यताप्राप्त प्राधिकारणाकडून मिळविलेली डीजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक राहिल.
- ७) कोणतेही कारण न देता निविदा स्विकारण्याचा अथवा आलेल्या सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचेकडे राहिल.
- ८) निविदाकारांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम, बँक ऍपतदारी आणि इतर कागदपत्रे सादर करणेबाबत सविस्तर निविदा सुचना पाहावी.
- ९) ई-निविदाकाराने जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करावे.
- १०) संयुक्तबोलीदाराची बोली आणि अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.
- ११) निविदेतील दर एसएसआर च्या दरसूचीप्रमाणे जीएसटी शिवाय आहेत. जीएसटी हा स्विकारल्या जाणाऱ्या करारनामा मुल्यावर देय राहिल.
- १२) प्रथम निम्नतम देकाराच्या (एल-१) निविदाकाराने वरील Additional Performance Security Deposit चा भरणा ८ दिवसाच्या आत केला नाही तर, द्वितीय निम्नतम देकाराच्या (एल-२) निविदाकारास सुधारित ऑफर सादर करण्यास सांगितले जाईल आणि एल-२ निविदाकार एल-१ पेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असतील तर त्यांची निविदा मंजूर करण्यात येईल.
- १३) सर्व कर जसे की जीएसटी, इनकम टॅक्स, लेबर सेस, रॉयल्टी इ. बाबत शासने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भरणे बंधनकारक राहिल.
- १४) ई-निविदा कागदपत्रे व ई- निविदा विषयक मार्गदर्शक सुचना <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करता येतील. मदतीसाठी क्रमांक: **1800-307-02232 E-mail-eproc.support@ mahatenders. gov. in..**

कार्यकारी अभियंता (पुर्व),
मुं.झो. सु.मंडळ, मुंबई