

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे घटक मंडळ

ई-निविदा सूचना क्र.का.अ. (पूर्व)/मु.झो.सु.मंडळ/ई-निविदा/म.स.सं/३९/२०२५-२६

उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई उपनगरे जिल्हा (पूर्व) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्थांसाठी

कार्यकारी अभियंता [पूर्व] विभाग, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक)

खोली क्र.५३६, चौथा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांनी खाली दर्शविलेल्या कामाकरीता महाराष्ट्र

गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे उप जिल्हानिबंधक/ मुंबई उपनगरे जिल्हा (पूर्व) यांचेकडे नोंदणीकृत मजुर सहकारी संस्था/

सोसायटी कडून योग्य त्या प्रणालीसाठी ऑनलाईन ई निविदा मागविण्यात येत आहेत.

ई निविदा क्र	कामाचे नाव	निविदेचे अंदाजपत्रकीय रक्कम	सुरक्षा अनामत रक्कम (अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या १%प्रमाणे ५०% आधि व ५०%देयकातुन)	कंत्राटदार नोंदणी वर्गवारी	निविदा रक्कम (१८% जीएसटीसहीत)	कामाचा कालावधी
१.	ONGC कॉलनी जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे गटारे, पेव्हर ब्लॉक व लादीकरण करणे.	२२२१२२१	२३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२.	एम.जी.रोड, हवेली इमारती व लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण, पेव्हर ब्लॉक व गटारे करणे.	२५३७६६६	२६०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
३.	ओमकार सोसायटी जवळ, गौरीशंकर वाडी क्र.२ पंतनगर घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण / पेव्हर ब्लॉक करणे.	१९७४४१९	२००००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
४.	किरोळ गावठाण, विद्याविहार (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१९७४४१९	२००००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
५.	केसी वाडी इमारती जवळ, कामा रोड, घाटकोपर (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	२२२१२२१	२३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
६.	गणपती कृपा सोसायटी जवळ, कामराज नगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण व गटारे करणे.	१५६३०८१	१६०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
७.	गौरीशंकर वाडी नं.१ गोलपा देवी मंदिराजवळ, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण करणे.	१२३४०१२	१३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
८.	गौरीशंकर वाडी नं.१ देविकृपा इमारतीजवळ, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण करणे.	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
९.	गौरीशंकर वाडी नं.१ दत्त दिगंबर इमारती जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१०.	गौरीशंकर वाडी नं.१, दिर्बादेवी क्रिडा मंडळ वाचनायाजवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे,	२१३८९५४	२२०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
११.	छोटा भैय्या चाळ नगर-२ जवळ, माता रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१२.	जय लक्ष्मीनिवास, सॅनिटोरीअस लेन, घाटकोपर (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१८०९८८५	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१३.	नाथ पै नगर, नामदीप सोसायटी जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे कॉन्क्रीटकरण व लादीकरण करणे	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

१४.	नाथ पै नगर, सत्कार इमारती जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे कॉन्क्रीटकरण व लादीकरण करणे,	२३०३४८९	२४०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१५.	नाथ पै नगर, सत्कार इमारती जवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे ड्रेनेज लाईन टाकणे.	१४८०८१५	१५०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१६.	भूता भुवन टेनंट हाऊस, कराणी लेन, कामा गल्ली, त्रिभुवन डेअरी जवळ, घाटकोपर (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१८०९८८५	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१७.	रमाबाई आंबेडकर नगर, गल्ली नं.३ घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण व गटारे करणे.	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१८.	रायगड चौक, जेठाभाई इमारतीजवळ, घाटकोपर (पूर्व) येथे पेव्हर ब्लॉक व लादीकरण करणे.	१८९२१५२	१९०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
१९.	विद्यानगर इमारती जवळ, विद्याविहार (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१२३४०१२	१३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२०.	वीरजी मदनजी वाडी, टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण करणे.	१२३४०१२	१३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२१.	श्री साई समर्थ सेवा मित्र मंडळ, साईबाबा मंदिरा जवळ, साठे नगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	१४८०८१५	१५०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२२.	श्रीजी भुवन इमारती जवळ, घाटकोपर (पश्चिम) येथे ड्रेनेज लाईन व लादीकरण करणे.	२०५६६८६	२१०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२३.	रमाबाई आंबेडकर नगर, देसाई गल्ली, घाटकोपर (पूर्व) येथे लादीकरण व गटारे करणे,	१२३४०१२	१३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२४.	कुर्ला (प) हनुमान गल्ली, ठक्कर बाप्पा कॉलनी येथे ड्रेनेज, पॅसेज, लादीकरण व कॉन्क्रीटकरण करणे.	१२६४८६२	१३०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२५.	प्रभाग क्र.१४७, शिवाजी नगर, शिव मंदिर आर सी मार्ग चेंबूर जवळ लादीकरण करणे,	२०५६६८७	२१०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२६.	प्रभाग क्र.११५ पोस्टमन कांबळे चाळ, रोहिडा नगर जवळ गटारे व पदपथ करणे.	२४६८०२४	२५०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत
२७.	प्रभाग क्र.११५ सुर्योदय सोसायटी, कोकण नगर जवळ गटारे व पदपथ करणे	२४६८०२४	२५०००/-	वर्ग (ब) व त्यावरील	५०० + ९०=५९०	९ महीने पावसाळ्या-सहीत

अ.क्र.	टप्पा	कालावधी
१	जाहिरात दिनांक	१५.१०.२०२५, सकाळी १०.०० वा.
२	निविदा विक्री सुरू	१५.१०.२०२५, सकाळी १०.०५ वा.
३	निविदा विक्री बंद	२४.१०.२०२५, सायंकाळी ६.१५ वाजता
४	निविदा स्विकृती सुरू	१५.१०.२०२५, सकाळी १०.०५ वाजता
५	निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक	२४.१०.२०२५, सायंकाळी ६.१५ वाजता
६	तांत्रिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२७.१०.२०२५, सकाळी १०.३० नंतर
७	आर्थिक बोली उघडण्याचा दिनांक	२८.१०.२०२५, दुपारी ०३.०० नंतर

- १) संपूर्ण निविदा पध्दती ही ऑनलाईन स्वरूपाची राहिल. त्याबाबतच्या सर्व सुचना, अटी व शर्ती <http://mahatenders.gov.in>, व म्हाडाच्या MHADA Website-<http://mhada.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळांवर प्रसिध्द केल्या जातील.

- २) निविदा विषयीची कागदपत्रे दि. १५.१०.२०२५ पासून डाऊनलोड करता येतील व दि. १५.१०.२०२५ रोजी सकाळी ०३.०५ नंतर ते २४.१०.२०२५ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर अपलोड करू शकता येतील.
- ३) निविदा अर्जाची रक्कम तसेच इसारा रक्कम ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहिल.
- ४) उपरोक्त कामांची तांत्रिक बोली दि. २७.१०.२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वा. नंतर व आर्थिक बोली दि. २८.१०.२०२५ रोजी दुपारी ०३.०० वा.नंतर कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचे कार्यालय रुम नं.५३६, चौथा मजला, म्हाडा, कलानगर, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-४०००५१ येथे उघडण्यात येतील.
- ५) निविदाकारांनी ई निविदेद्वारे अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रती तांत्रिक बोली उघडण्याच्या वेळेस खातरजमा करण्याकरीता सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ६) निविदाकारांनी तांत्रिक बोली मध्ये नमूद कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्मेट मध्ये तांत्रिक बोलील्या लिफाफ्यात सादर करावीत.
- ७) निविदाकारांकडे वर्ग २ व ३ त्यावरील मान्यताप्राप्त प्राधिकारणाकडून मिळविलेली डीजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक राहिल.
- ८) कोणतेही कारण न देता निविदा स्विकारण्याचा अथवा आलेल्या सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (पुर्व)/मुं.झो.सु.मंडळ यांचेकडे राहिल.
- ९) निविदाकारांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम, बँक एँपतदारी आणि इतर कागदपत्रे सादर करणेबाबत सविस्तर निविदा सुचना पाहावी.
- १०) ई-निविदाकाराने जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करावे.
- ११) निविदेतील दर एसएसआर दरसुचीप्रमाणे असून जीएसटी शिवाय असल्यास जीएसटी हा स्विकारल्या जाणाऱ्या करारनामा मुल्यावर देय राहिल.
- १२) जर निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किंमतीपेक्षा कमी दरांचा असेल तर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणाऱ्यांनी अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम ८ दिवसांच्या आत भरली नाहीतर द्वितीय न्युनतम देकाराच्या निविदाकारास लेखी विचारणा करून त्यांनी प्रथम न्युनतम पेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असेल तर त्याची निविदा मंजूर केली जाईल.
- १३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे निर्णयानुसार मजूर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात एकुण रु. १००.०० लक्ष पर्यंत कामे देण्याची तरतूद आहे. जर मजूर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात रु. १००.०० लक्ष पर्यंतची कामे वितरीत केली असतील तर सदर मजूर सहकारी संस्था यांना निविदा भरता येणार नाही.
- १४) सर्व कर जसे की जीएसटी, इनकम टॅक्स, लेबर सेस, रॉयल्टी इ. बाबत शासने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भरणे बंधनकारक राहिल.

ई-निविदा कागदपत्रे व ई- निविदा विषयक मार्गदर्शक सुचना <http://mahatenders.gov.in>, या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करता येतील. मदतीसाठी क्रमांक: **1800-307-02232** E-mail-eproc.support@mahatenders.gov.in.


 कार्यकारी अभियंता (पुर्व),
 मुं.झो. सु.मंडळ, मुंबई